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第一章  招标公告

本招标项目衢州市红船豆电站至船闸自来水管维修改造工程根据发包人需要进行本项目的招标，招标人为衢州市巨江航运建设开发有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
1.项目概况：
本工程为红船豆电站至船闸自来水管维修改造。本次发包的具体范围以发包人提供的工程量清单为准。本工程工期要求为 15个日历天，工程质量要求为：符合现行工程施工质量验收规范和标准，一次性验收合格。项目预算价为65543元(含暂列金 0 元，税前)，最高限价为65543元(含暂列金 0 元，税前)。（报价超过最高限价的，发包人予以拒绝）

2.投标人资格要求：

2.1本次招标要求投标人须是具备独立法人资格，并具有市政公用工程施工总承包叁级或市政公用工程施工专业叁级及以上资质的企业，并且具备有效的安全生产许可证；浙江省外企业须持有浙江省住建厅出具的《省外企业进浙承接业务备案证明》。

2.2投标人拟派项目负责人（项目经理）须具备有效的市政公用工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书。

2.3本次交易不接受联合体承包。

3.招标文件的获取：
投标人法定代表人或委托代理人请于2021年1月5日至2021年1月24日16：30分前将书面报名资料（授权委托书（法定代表人提供身份证）及营业执照副本、企业资质证书、营业执照副本、项目负责人资格证书、安全生产考核合格证等（以上复印件加盖公章）交至浙江建安工程管理有限公司（地址：浙江省衢州市柯城区凯泰汽配城16栋327号）审核并领取纸质版招标文件，招标文件每份300元，售后不退。未递交书面报名资料的承包商，发包人予以拒绝。
4．投标保证金

本项目投标保证金采用承诺制，投标单位开具承诺书即可参加投标。

5.投标文件的递交： 
投标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同) 为 2021年1月25日10时00分00秒，地点为衢州市交通投资集团有限公司（衢州市柯城区白云街道花园中大道86号）二楼开标室。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
8.发布公告的媒介：
发布公告的媒介

本次交易公告在衢州市交通投资集团网（http://www.zjqzjt.com/default.aspx）、浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）上同时发布。

招标人：衢州市巨江航运建设开发有限公司
地址：衢州市柯城区白云街道花园中大道86号

联系人：周先生

联系电话：18057080853

招标代理机构：浙江建安工程管理有限公司

地址：浙江省衢州市柯城区凯泰汽配城16栋327号
联系人：陈先生

联系电话：13587004688
      日期：2020年1月4日

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：衢州市巨江航运建设开发有限公司

地址：衢州市柯城区白云街道花园中大道86号

联系人：周先生

电话： 18057080853

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：浙江建安工程管理有限公司

地址：浙江省衢州市柯城区凯泰汽配城16栋327号

联系人：陈先生

电话：13587004688

	1.1.4
	项目名称
	衢州市红船豆电站至船闸自来水管维修改造工程

	1.1.5
	建设地点
	衢州市

	1.2.1
	资金来源
	自筹

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实，并用于本工程施工合同项目的支付。

	1.3.1
	招标范围
	衢州市红船豆电站至船闸自来水管维修改造工程，具体范围以发包人提供的工程量清单为准。

	1.3.2
	工期要求
	工期要求为15个日历天。

	1.3.3
	质量要求
	符合现行工程施工质量验收规范和标准，一次性验收合格。

	1.4.1
	投标人资格条件、要求
	详见招标公告内容。

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织现场踏勘。

	1.10.1
	投标预备会
	不召开投标预备会。

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	投标人若对招标文件有任何疑问，应于投标截止日期至少4天前向招标人提出澄清要求，以书面方式送至或传真至代理公司，传真0570-2756895。

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	无论是招标人根据需要主动对招标文件（含工程量清单）进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间3天前予以澄清，如果澄清文件发出的时间距投标截止时间不足3天的，则相应延长投标截止时间。

	1.11
	偏  离
	应在招标文件要求范围内

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	无

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	应于投标截止日期至少4天前

	2.2.2
	投标截止时间
	2021年1月25日10时00分

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	招标文件的澄清将在投标截止时间3天前修改文件在衢州市交通投资集团网（http://www.zjqzjt.com/default.aspx）、浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）上公布，在开标截止时间前，投标申请人须自行到网上查看，视为已获取，否则后果自负。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	投标截止时间3天前修改文件在衢州市交通投资集团网（http://www.zjqzjt.com/default.aspx）、浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）上公布，在开标截止时间前，投标申请人须自行到网上查看，视为已获取，否则后果自负。

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	无

	3.2.3
	最高投标限价或其计算方法
	本次招标最高投标限价为：65543元(含暂列金0元，税前)。

	3.3.1
	投标有效期
	从投标截止之日算起60天

	3.4.1
	投标保证金
	详见招标公告中的投标保证金。

	3.6.3
	签字和盖章要求
	投标文件商务部分和资格审查部分由投标人的法定代表人盖章并盖单位章。投标文件如有涂改、行间插字或删除，改动之处应加盖单位章。

	3.6.4
	投标文件份数
	投标文件资格审查标：正本1份，副本4份；

投标文件商务标：正本1份，副本4份。

	3.6.5
	装订要求
	按照投标人须知第3.1.1、3.1.2项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订：
商务部分、资格审查部分内容分别装订成册：各部分每册采用左侧书本装订方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。(商务标和资格审查标分别密封)

	4.1.2
	包装袋上应载明的信息
	投标工程名称：衢州市红船豆电站至船闸自来水管维修改造工程
招标人名称：衢州市巨江航运建设开发有限公司
投标文件名称：投标文件（商务标和资格审查标）
投标人名称：（投标人全称）
施工投标文件在投标截止时间前不得开启。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	衢州市交通投资集团有限公司（衢州市柯城区白云街道花园中大道86号）二楼开标室

	4.2.3
	是否退还投标文件
	不退还投标文件。

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：衢州市交通投资集团有限公司（衢州市柯城区白云街道花园中大道86号）二楼开标室

	5.2
	开标程序
	（1）进行密封检查，并宣布投标文件密封是否有效；

（2）对投标人的资格审查文件进行评审，并进行资格审查；

（3）宣布资格审查结果；

（4）宣读通过资格审查的投标人投标报价以及投标文件的其他主要内容；

（5）计算确定最佳评标价和计算各投标人有效报价的得分；

（6）宣布商务标评审结果及中标候选人；

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：评标委员会成员共5人组成，其中招标人代表0人，专家5人。
评标委员会确定方式：由招标人依法组建。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	不授权，推荐的中标候选人数：1个。总得分最高的为中标候选人。

	7.2
	中标候选人公示媒介
	本次中标公示在衢州市交通投资集团网（http://www.zjqzjt.com/default.aspx）、浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）上发布。

	7.4.1
	履约担保
	履约担保的形式：电汇或支票或银行汇票(不计利息)汇入招标人指定账户或银行保函、保险公司保函的形式交纳；

履约担保的金额：中标价的2% 。

	9.  需要补充的其他内容

	9.1不良行为记录

	
	不良行为记录是指：规定期限和范围内，符合浙江省建设市场不良行为记录和公示办法（浙建监［2006］80号文件）中的条款和衢州市公共资源市场化配置不良行为记录公告办法（试行）规定。

	9.2行政监督

	
	本次招标项目接受委托的招标投标监管机构监督。招标投标监督机构为衢州市交通投资集团有限公司纪检监察室（电话：0570-3087905）。

	9.3 招标人重新招标

	
	中标候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同的，或在本标段投标中有弄虚作假行为而在实质上不响应招标文件或影响评标结果的，或其投标项目负责人（项目负责人）在其他项目投标中先前中标或为中标候选人的，或按招标文件其他条款规定不能中标的，取消其中标资格，招标人重新招标。

	9.4解释权

	
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	9.5特别声明

	
	（1）投标人法定代表人或委托代理人未准时参加或不能确认参加开标会议（以上要求提供的本人身份证原件、法定代表人身份证明或出席开标会议授权委托书原件不能在投标文件提交截止时间前提供的，为不能确认参加开标会议），视为自动放弃投标，不作为投标人。

（2）投标人交纳投标保证金后未按招标文件规定参加现场开标(包括未按规定时间参加投标)一个年度内累计发生2次以上或被否决投标累计4次以上的列入不良行为。

（3）投标人在投标截止时间前未提供本项目投标文件及其他相关资料的视同无故不参加开标会议。


投标人须知正文部分

1. 总则

1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本工程施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本工程招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标工程名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本工程建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、工期要求和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本工程的工期要求：见投标人须知前附表。

1.3.3 本工程的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求
1.4.1投标人应具备承担本工程施工的资质条件、要求。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

（3）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； 

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人； 

（5）为本标段提供招标代理服务的； 

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的； 

（10）被暂停或取消投标资格的； 

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场
1.9.1本工程不组织统一的踏勘现场及答疑会议。

1.9.2 投标人如自行踏勘现场的，发生的费用、人员伤亡和财产损失自理。

1.9.3投标人在编制投标文件时对工程场地和相关的周边环境情况作出的判断和决策自行负责。

1.10 投标预备会
1.10.1本次投标不召开投标预备会。

1.10.2投标人若对招标文件有任何疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面的方式送至或传真至代理公司，以便招标人澄清。

1.10.3招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题以书面形式公布澄清，该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 偏离
投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成
　　本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单； 

（6）技术标准和要求； 

（7）投标文件格式。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清
2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面的方式送至或传真至代理公司（下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间3天前以书面形式公布澄清，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足3天，相应延长投标截止时间。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间3天前，招标人以书面形式公布修改的招标文件。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足3天，相应延长投标截止时间。 

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件商务部分应包括下列内容
（1）封面；

（2）报价函；

（3）投标总价；

（4）法定代表人身份证明或授权委托书。（无需密封，单独一份在开标截止时间前递交工作人员查验）

3.1.2投标文件资格审查部分应包括下列内容

（1）封面。

（2）资格审查表。

（3）承诺书。

（4）项目部人员配备表。

（5）诚信投标承诺书。

3.2 投标报价

3.2.1投标人的投标报价应是完成本须知和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，作为投标人计算已标价工程量清单单价或总价的依据。投标人的工期以报价函中的工期为准。

3.2.2招标人设有投标报价范围，投标人的投标报价不得超过报价范围，详见投标人须知前附表。

3.2.3投标人在投标截止时间前修改报价函中的投标报价须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.5除非合同中另有规定，投标人的投标报价均包括完成该工程项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、风险费（施工过程中可能出现的人工、次要材料和施工机械台班价格上涨、人员伤亡、质量缺陷、工期自行拖延等不利事件所需的费用）、施工措施费（市政、市容、交通、环保）、税金、竣工验收前所需的检测费、以及合同明示或暗示所有责任、义务和一切风险等所有费用。

3.2.5投标人根据招标人提供的工程量清单及招标文件中的有关计价要求，结合投标人内部定额，结合市场信息、管理水平及市场竞争情况，考虑综合成本及风险因素，综合测定自主报价。
(1)本招标文件；

(2)《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

(3)国家或省级、行业建设及本地主管部门颁发的计价办法；

(4)计价定额：企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；

(5)招标文件(包括审定预算)的澄清、补充和修改文件；

(6)建设工程设文件及相关资料；

(7)施工现场情况、工程特点及施工方案；

(8)与建设项目相关的标准、规定等技术资料；

(9) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(10) 其他的相关资料。

3.2.6投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、支付形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件招标人不予受理，不作为投标人。

3.4.3中标人的投标保证金在签订承包合同和交纳履约保证金后 5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人递交投标文件后，无正当理由放弃投标的，其投标保证金不予退还。

（2）投标人申请人递交投标文件后，自动放弃投标的，其投标保证金不予退还；

（3）投标人在投标过程中被查明有串标行为的，其投标保证金不予退还；

（4）中标人中标后无故撤回投标的或未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议，投标保证金不予退还，取消中标资格；

（5）提供虚假业绩、伪造获奖文件（证明）的，一经查实，立即取消投标资格，投标保证金的30%不予退还；

（6）伪造身份证、企业及项目负责人等资质证件的，一经查实，立即取消投标资格，投标保证金50%不予退还。

（7）投标人有案件在查时，涉案企业投标保证金不予退还；

（8）投标申请人在投标过程中，须向招标人如实提供不良行为记录【规定期限和范围内的，具体按照浙江省建设市场不良行为记录和公示办法（浙建监[2006]80号文件）规定】和衢州市公共资源市场化配置不良行为记录公告办法（试行）规定】等情况，如有隐瞒，经查实，取消投标、中标资格，20%投标保证金不予退还。 

3.5 资格审查资料

投标人必须满足下列资格审查的所有条件，有一项不满足的，资格审查不予通过。资格审查未通过的，其投标将予以否决。

投标人须满足下列必要条件：

（1）投标人企业资格符合投标须知前附表投标人资格要求及其他要求；

（2）投标人项目负责人资格符合投标须知前附表投标人资格要求；

（3）承诺书符合要求（按招标文件第八章投标文件格式要求）；
说明：

（1）上述资格审查资料所涉及的各种证书需提供原件核对（如相关原件为电子证书的，只需提供带二维码的证书彩色扫描件），未提供原件或原件与资格审查标中提供的复印件不一致的，资格审查不予通过。资格审查不通过的投标文件将予以否决。

（2）未按要求承诺或未提供审查资料中相关证书复印件（复印件加盖投标人公章）的，资格审查不予通过；

（3）资料审查时，将《资格审查表》中相对应内容与复印件进行核对，如有不一致的，资格审查不予通过；

 (4) 资格审查承诺书以招标文件提供的承诺书为准，格式见投标文件格式。

3.6 投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人盖章并盖单位章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章确认。盖章的具体要求见投标人须知前附表。 

3.6.4 投标文件正副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.6.5投标文件的正本与副本应分别装订成册，并装袋密封。具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的商务部分、资格审查部分应分袋密封。加贴封条并在包装袋的封口处加盖投标人单位章。
4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。
4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3项的要求盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标
5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点举行开标会议. 以下人员须参加开标会议：
（1）投标人法定代表人（须提供身份证明）或委托代理人（须提供授权书）携身份证参加开标会议；

（2）投标人的法定代表人（或委托代理人）未准时参加或不能确认参加开标会议（以上要求提供的本人身份证原件、法定代表人身份证明或授权委托书原件不能在投标文件提交截止时间前提供的，为不能确认参加开标会议），视为自动放弃投标，不作为投标人。

5.2 开标程序
开标会议由招标代理人主持并按下列程序进行：

（1）主持人宣布会议开始；

（2）监标人、公证处工作人员、招标代理工作人员确认投标人的法定代表人（或委托代理人）资格及到场情况，并公布；

（3）监标人、公证处工作人员、招标代理工作人员审核投标保证金缴纳情况，并公布；

（4）监标人、公证处工作人员、检查各投标人的投标文件的密封情况，并宣布投标文件密封是否有效；

（5）公证处工作人员拆封标书检查各投标人投标文件的盖章、份数等，然后将资格审查标送交评标委员会进行审查，审查结束后宣布资格审查评审情况；

（6）公证处工作人员拆封资格审查合格的投标人的商务标，宣读投标人名称、投标报价以及投标文件的其他主要内容，并记录在案，并由投标人的法定代表人（或委托代理人）签字确认；

（7）由招标代理工作人员根据评标办法计算确定最佳评标价和计算各投标人有效报价的得分，若有相同报价则抽签确定排序。
（8）评标委员会对商务标进行审查，审查结束后宣布商务标评审结果；
（9）宣布中标候选人；

（10）开标会议结束；

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由评标委员会负责，评标委员会共 5人组成，其中招标人代表0人，专家5人，由招标人依法组建。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予
7.1 定标方式
除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2中标候选人公示
招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4 履约担保
7.4.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、支付形式向招标人提交履约担保。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同
7.5.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

8. 纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

下列行为均属招标人与投标串通投标：

（1）招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其他投标人，或者协助投标人撤换投标文件，更改报价；

（2）招标人与投标人商定，投标时抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；

（3）招标人预先内定中标人；

（4）其他串通投标行为。

8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章    评标办法

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审

标    准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致；

	
	
	投标文件签字和盖章
	符合第二章“投标须知”第3.6.3条款的要求

	
	
	投标文件格式
	符合第八章“投标文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审
标    准
	营业执照或身份证
	在有效期之内

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	2.1.3
	响 应 性
评审标准
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.3项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知’’第1.3.2项规定

	
	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定

	
	
	有以下情形之一的，作否决其投标处理：
	详见本章3.1.2

	
	
	算术错误不接受修正价格的，作否决其投标处理
	详见本章3.1.3

	
	
	技术标准和要求
	符合第七章“技术标准和要求”规定

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成（总分100分）
	资格审查：通过式评审

投标报价：   100   分

	2.2.2
	最佳评标价计算方法

（计算以投标报价为准）
	采用最低价法，最佳评标价的确定：以全部有效报价中的最低值作为最佳评标价（四舍五入，保留到元）。

	2.2.3
	投标报价的偏差率

计算公式
	偏差率=100%×（投标人报价－最佳评标价）

/最佳评标价

	2.2.4
	投标报价

评分标准
	（1）评分范围：通过资格审查且投标报价在最高限价以下的投标人进入评分范围。

（2）最佳评标价：最高限价以下的所有有效投标报价的最低值作为最佳评标价（四舍五入，保留到元）。

各进入评分范围的投标报价与最佳评标价进行比较，按以下公式求出百分比K值（最终四舍五入后保留两位小数）：K=（投标报价－最佳评标价）/最佳评标价*100%。

计算投标报价得分时：

当K值等于零时，报价分得满分100分；

当K值大于零时，K值每增1%，在报价得分上扣2分；

K值不为整数时以直线插入法计算，报价最后得分四舍五入后保留两位小数。

最佳评标价经计算确定后，除计算差错外，在整个报价过程中保持不变。

（3）得分相同时，以报价低的为中标候选人，如果报价也相同时，则由公证处人员抽签确定中标候选人。

	条款号
	编列内容

	3.1.2
	否决其投标条件
	详见本章附件A 

	附件A
	不作为投标人情况
	详见本章附件A


评标办法正文部分

1. 评标方法

本次评标采用最低价法，评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。如果报价相同时，则由公证处人员抽签确定中标候选人。
2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

投标报价：见评标办法前附表。

2.2.2 最佳评标价计算

最佳评标价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率（K值）计算

投标报价的偏差率（K值）计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准
投标报价评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决其投标处理。

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决其投标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作否决其投标处理：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.2项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决其投标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定进行打分，并计算出投标人报价得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作否决其投标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐一名中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

附件A: 否决其投标条件和不作为投标人情况
否决其投标条件和不作为投标人情况
A0.总  则

本附件所集中列示的否决其投标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的否决其投标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

A1.否决其投标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作否决其投标处理：

A1.1  有第二章“投标人须知”第1.4.2项规定的任何一种情形的。

A1.2  有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的，下列情况为串通投标行为：

1）招标人（或招标代理机构）在规定的提交投标文件截止时间后，协助投标人撤换投标文件、更改报价；

2）招标人（或招标代理机构）泄露投标人名称、数量或联系方式等应当保密的事项；

3）不同投标人的投标文件由同一单位（或个人）编制或提供投标咨询服务；

4）不同投标人使用同一人或者同一单位的资金交纳投标保证金；

5）不同投标人委托同一人办理投标事宜的或不同投标人与同一投标人联合投标的；

6）不同投标人的投标文件内容出现非正常一致，或者报价细目呈明显规律性变化；

7）不同投标人的投标文件载明的项目管理人员出现同一人的情况；

8）不同投标人的投标文件相互混装；

9）法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

A1.3 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

A1.4在形式评审、资格评审（资格审查）、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。

A1.5对招标文件提出的实质性要求未响应的。
A1.6投标文件未按招标文件要求编制的。

A1.7投标人递交两份以上内容不同的投标文件，未申明哪份有效的。

 A1.8投标报价不在招标人给定的范围的，投标工期、质量目标（以投标函上的为准）不符合招标文件要求的。

A1.9依照法律、法规和规章的规定，其他应当否定其投标的。
A2：不作为投标人情况

投标人或其投标文件有下列情形之一的，招标人将拒绝接收其投标文件（不作为投标人）：

A2.1投标文件未按招标文件投标人须知4.1条要求密封或标记的；

A2.2投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；

A2.3未按规定交纳招标文件工本费的；

A2.4法定代表人或委托代理人未按招标文件投标人须知第5.1条款规定参加开标会议的。

第四章  合同条款及格式
合同格式按《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）执行。

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                   
承包人（全称）：                   

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                             施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1.工程名称：                              。
2.工程地点：                    。
3.工程立项批准文号：                      。

4.资金来源：                     。
5.工程内容：                     。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：招标人的审定预算书范围内的工程内容。
   二、合同工期

计划开工日期：     年   月   日。

计划竣工日期：     年   月   日。

工期总日历天数：   天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准
工程质量符合国家现行有关验收规范和标准，一次性验收合格标准。
    四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式： 本工程采用固定单价合同，结算时，单价按中标综合单价，工程数量按实际完成工程量调整 。

    五、项目经理

承包人项目经理：                      。

    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）已标价工程量清单或预算书；

（7）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。

    十、签订地点
本合同在 衢州市巨江航运建设开发有限公司 签订。

    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自双方签字盖章并且承包人按规定向发包人提交履约担保和低价风险金（如有）生效。

    十三、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                    承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：          法定代表人或其委托代理人：

（签字）                           （签字）

统一社会信用代码：                  统一社会信用代码：              
地  址：                            地  址：                   

邮政编码：                          邮政编码：                 

法定代表人：                        法定代表人：               

委托代理人：                        委托代理人：              
电  话：                            电  话：                   

传  真：                            传  真：                   

电子信箱：                          电子信箱：                 

开户银行：                          开户银行：                 

账  号：                            账  号：                   
第二部分 通用合同条款

通用条款以《建设工程施工合同（示范文本）》（GF―2013―0201）为准。

第三部分 专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：（1）双方加盖法人公章的补充合同、补充协议之文件；（2）询标纪要；（3）招标文件；（4）投标函；（5）双方有关工程的洽商、变更等书面文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：       /       ；

资质类别和等级：       /     ；

联系电话：      /        ；

电子信箱：        /      ；

通信地址：       /       。

1.1.2.5 设计人：

名    称：        /       ；

资质类别和等级：       /      ；

联系电话：        /       ；

电子信箱：        /       ；

通信地址：        /       。
1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：      /     。

1.1.3.9 永久占地包括：        /      。

1.1.3.10 临时占地包括：    /  。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：包括国家现行的设计规范、国家现行的施工规范、国家现行的验收规范、国家现行的质量验评标准及国家及地方现行施工验收及施工安全技术规范等。 

所用的规范及标准应采用国家现行最新范本规范（除另有约定）。 

1.4 标准和规范

    1.4.1适用于工程的标准规范包括：按国家、省、市级有关标准、规范要求执行。 

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：        /       ；

发包人提供国外标准、规范的份数：           /          ；

发包人提供国外标准、规范的名称：         /            。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：            /            。

1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：合同文件组成及优先顺序为：（1）双方加盖法人公章名为的补充合同、补充协议之文件；（2）合同协议书：（3）中标通知书；（4）投标函及投标函附录；（5）本专用合同条款；（6）本通用合同条款；（7）技术标准与要求；（8）招标文件；（9）已标价的工程量清单；（10）双方有关工程的洽商、变更等书面文件。
    已标价工程量清单中的各项工程量对合同双方不具合同约束力。

工程量清单描述与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。

合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

1.6承包人文件


需要由承包人提供的文件，包括：①施工总进度计划包括编制说明，施工总进度计划表，资源需要量及供应平衡表等内容；②单位工程施工进度计划包括编制说明，进度计划表，资源需要量计划风险分析及控制措施等内容；③施工方案包括组织机构方案（各职能机构的构成、各自职责、相互关系等）、人员组成方案、技术方案（进度安排、关键技术预案、重大施工步骤预案等）、安全方案（安全总体要求、施工危险因素分析、安全措施、重大施工步骤安全预案等）、材料供应方案、材料采购流程等内容。  
承包人提供的文件的期限为：签订合同后5天内。
承包人提供的文件的数量为：根据需要提供；
承包人提供的文件的形式为：书面形式；
发包人审批承包人文件的期限： 由发包人在3日历天内完成审批 。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：本工程项目部；

发包人指定的接收人为：业主代表。

承包人接收文件的地点：本工程项目部；

承包人指定的接收人为：合同协议书中载明的承包人项目经理本人或者项目经理的授权代表。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利。
1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：红线范围内及施工便道属承包人责任范围内。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：场内道路和交通设施由承包人负责修建、维修、养护和管理，其费用均含在合同价内。因承包人原因造成场内道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用  。  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人，未经发包人书面同意，承包人不得将上述文件用于与本合同无关的其他目的。

    关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的复制、使用上述文件或将其提供给任何第三方。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归发包人，未经发包人书面同意，承包人不得将上述文件用于与本合同无关的其他目的。

    关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的复制、使用上述文件或将其提供给任何第三方。  
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：发生时另行协商。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：允许。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：发包人提供的变更及施工现场签证。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                                ；

身份证号：                                 ；

职    务：                                 ；

联系电话：                                 ；

电子信箱：                                 ；

通信地址：                                  。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人履行合同约定的权利和义务，对工程质量、安全、进度、文明施工进行全面管理。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：工程开工前 。

补充：施工用水、电外部管线由承包人自行接至本工程现场设定的配置点。①配置点之后的施工和生活用水、用电的设计、配管、配线、安装、管理和维修等均由承包人负责，并严格按供水、供电的有关规定执行，否则一切后果均由承包人承担。②施工用水、用电按实际发生费用（装表计量）加损耗，由承包人支付。③由承包人负责施工现场内的临时排水设施，并确保排水畅通。由于本工程施工而影响农户正常排水，其责任和费用由承包人承担。 
2.4.2 提供施工条件

本工程施工所需的临时水源、临时电源原则上由承包人自理。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：                      。

承包人需要提交的竣工资料套数：                       。
承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担  。

承包人提交的竣工资料移交时间：                       。

承包人提交的竣工资料形式要求：                       。
（6）承包人应履行的其他义务：                       。
补充：承包人的一般义务增加以下内容：

（1）在工程竣工验收交付前，承包人负责对所有已完工程的成品保护，以防损失，并采取适当的防火、防水、防风、防雨、防冻、防盗等措施，且承担施工交叉作业引起损坏的修复费用和成品保护费用，以上由此产生的费用含在合同价内。

（2）施工范围内的场地清洁卫生由承包人负责，承包人必须按衢州市有关规定执行，并要求做到“工完、料净、场地清”。

（3）承包人应为防止进出场的车辆的遗洒和轮胎夹带物等污染周边和公共道路等行为制定并落实必要的措施，这类措施应至少包括在现场出入口设立冲刷池、对现场道路做硬化处理和采用密闭车厢或者对车厢进行必要的覆盖等，由此产生的费用含在合同价内。一旦出现遗洒或污染现象，承包人应立即采取措施进行清扫，并承担所有费用。若因此受到相关部门的处罚，其处罚费用由承包人承担。

（4）承包人应自行处理好与当地各级部门(如公安、林业、城管、市政、环保、排污排水、街道、村委、绿化、卫生等方面)及居民的关系，自行办理好对外的各类报批工作。

（5）工程竣工验收合格交付使用后15日内承包人拆除所有临建、撤走机具、人员，并按发包人要求清理现场。

（6）承包人的项目经理应按时参加发包人组织的工作会议。

（7）承包人应履行的其他义务：

①班组长、特殊工种、专业施工人员、管理人员应有上岗证。

②施工安全保卫工作及非夜间施工照明必须按衢州市有关规定执行。遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫、环保和施工噪音、城管等管理规定，并办理相关审批手续，所有手续的费用由承包人承担。承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经发包人批准。按标化管理及环保要求实施施工管理并承担相关费用，发包人给予配合。

③施工场地周围已知的地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木由承包人负责保护，并承担相应费用；如有发现事先未知的，承包人应及时与发包人联系，费用由发包人承担。

④如因施工不慎造成第三方人员或房屋、设备等财产损失，一切责任由承包人承担。承包人应采取一切必要措施，妥善地保护支撑公用管线，避免在施工期间造成损坏。一旦公用管线发生损坏事故，承包人必须立即通知工程师，上报发包人，并应立即通知有关管线单位，组织力量抢修，公用管线的修复工作应使有关管线单位满意，相关费用由承包人承担。承包人应了解邻近构筑物的基础、结构状况，采取合理的施工方法和有效的加固措施，避免邻近构筑物发生沉降、开裂和倒塌。

⑤承包人按其自身需要，为本合同工程的施工和生活用电配备一定容量的应急备用电源，承包人应自行负责其电力设备或备用电源出现故障所引起的一切损失，应充分考虑本工程的抢工需要及临时停电、停水的可能，并做好应急措施，费用已包含在措施费中。
⑥由承包人负责施工现场内的临时排水、排污设施，并确保排水、排污畅通。由于本工程施工而影响附近农户正常排水及排污的，其责任和费用由承包人负责。
⑦充分考虑临时用地、临时设施搭建等内容；场内临时设施分配由承包人提供分配图报发包人同意后自行搭建。

⑧工程在施工现场中的位置或布置由发包人指定。施工现场环境，如交通、饮水、污水排放、生活用电、通信等以现场踏勘为准，承包人应根据现场合理安排好上述工作。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                                     ；

身份证号：                                     ；

建造师执业资格等级：                           ；

建造师注册证书号：                             ；

建造师执业印章号：                             ；

安全生产考核合格证书号：                       ；

联系电话：                                      ；

电子信箱：                                      ；

通信地址：                                      ；

承包人对项目经理的授权范围如下：   /   。

关于项目负责人在施工现场的时间要求：不少于12天。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：更换项目负责人必须经建设行政主管部门及发包人同意，新更换的项目负责人必须具有同等资格，否则发包人有权单方解除合同，承包人赔偿发包人的损失 。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理或项目技术负责人短期离开工地（指参加会议、培训、就医等），应委派其他人员代行其职，并以书面形式征得发包人的同意。项目负责人确需离开工地的，应提前一天，将书面报告发包人，得到发包人同意后方可离开，否则按缺勤处理，扣罚300元/天。发生以上情况时，发包人有权单方终止合同。

    3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：项目负责人无特殊情况不得更换，未经发包人及建设行政主管部门同意擅自更换的将扣罚3000元，发包人有权终止合同。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 发包人有权单方解除合同，承包人赔偿发包人的损失 。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 在合同中明确（除发包人另行要求外，按照投标文件中的人员配备）。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权单方解除合同，承包人赔偿发包人的损失 。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：技术负责人到位天数不得少于12天；项目部其他人员到位天数不得少于12天。项目部人员确需离开工地的，应提前一天，将书面报告发包人，得到发包人同意后方可离开。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：项目部人员（除项目负责人）未经发包人同意擅自更换的扣罚2000元/人。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 擅自离开施工现场，按缺勤处理，扣罚300元/天（技术负责人400元/天）。发生以上情况时，发包人有权单方终止合同。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：       /       。

主体结构、关键性工作的范围：      /      。

允许分包的专业工程包括：不允许分包（专业工程除外，且分包前需征得发包人同意）。
其他关于分包的约定：    /     。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：由承包人与分包单位协商 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人移交施工现场之日起至发包人接收项目之日止 。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人提供履约担保的形式可以现金或银行保函、保险公司保函。承包人交纳的履约金金额为中标价的2%。履约保证金在工程竣工验收合格后一个月内退还（不计利息）。

发包人不承担承包人与履约担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益。

履约保证金分质量、工期、安全生产及文明施工、项目班子、民工工资、其它六部分。所占比例：质量30%、工期30%、安全生产与文明施工10%、项目班子10%、民工工资支付10%，其它10%。如有违约，按合同违约责任扣除部分或全部履约保证金。
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：一次性验收合格。
    关于工程奖项的约定：           /         。
5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知发包人隐蔽工程检查的期限的约定： 共同检查前48小时书面通知 。

发包人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  24  小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 承包人应按国家、浙江省、衢州市住建局有关安全施工管理及规定，自觉做好现场安全生产的各项管理工作。如发生安全事故，由承包人承担一切责任及费用，发生一般及以上安全事故的还将扣除承包人的文明施工、安全生产违约履约保证金及安全文明施工费。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应当负责统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 由承包人在收到中标通知书后5日历天内完成编制 。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人应按国家、浙江省、衢州市住建局有关文明施工管理及规定，自觉做好现场文明施工的各项管理工作。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：/
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：根据通用条款、衢州市有关规定、发包人要求编制施工组织设计。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：在接到中标通知书5日历天内完成施工组织设计编制，并提交发包人审查。

发包人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人收到施工组织设计后3日历天内完成审查工作。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人收到施工组织设计后2日历天内完成。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

 关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后承包人按发包人要求进场，做施工前期准备，但工期仍以开工令下发时间开始计算。若承包人进场两个月后开工令仍未下发，则工期顺延，费用不予补偿。
    关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 在合同签订后7日历天内 。

    关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：在合同签订后7日历天 。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（1）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；

（2）发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的；

（3）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；

（4）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：

 1、承包人原则上不应提出延长工期的申请，对以下原因造成竣工日期推迟的，经发包人代表确认后，工期延长由双方协商解决。

①因第三方【指设计单位（指重大设计变更）、政府部门、电力部门等，但不限于以上列举】原因造成的工期延误；

②由发包人原因造成的工期延误；

③不可抗力原因造成的工期延误。

2、季节性雨水、台风等因素对工期的影响，视为应考虑在合同工期内，原则上不予顺延，但政府发文(非承包人原因的除外)要求停工的除外。
3、工程延期的审批：

A、必须是非承包人自身的原因造成的工期延误，工程师才可以考虑是否受理承包人的延期申请。

B、若只是局部工程受到影响，承包人应采取措施予以弥补，而不能推迟工程的总工期；

C、延期工程项目如果不在工程施工进度网络计划的关键线路上，即使是重要工序但不在关键线路上的，工程师也不考虑延长工程总工期。

承包人在以上情况发生后14日内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告，逾期不提出的，工期不予顺延。

4、因发包人原因造成工程暂停施工的，发包人同意工期顺延，但费用不予补偿。

5、因发包人原因导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长与延误天数相等的工期。

6、因第三方（指设计单位、政府部门、电力部门等，但不限于以上列举）原因造成工期延误的，发包人同意顺延与延误天数相等的工期，且发包人不再进行任何的费用补偿。

7、因不可抗力造成的工期延误的，按通用合同条款第17.3.2项约定的原则承担。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

    因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人必须按合同工期完成，否则应视为承包人违约。如总工期延误的，按每延误一天，处以合同价万分之五的罚款；如工期延误超出20天的，发包人扣除全部工期履约保证金，且发包人有权单方终止合同，由此引起的损失由承包人承担。延误工期的罚款在工程进度款中扣除。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价的2%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：遇到不利物质条件，承包人应迅速采取措施，尽力减少损失，并在24小时内向发包人代表通报受害情况，向发包人报告损失情况和清理、修复的费用。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：  30年一遇的降水（雪） 

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：无。

8. 材料与设备

8.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料，样品的种类、名称、规格、数量要求：承包人应采用具有一定生产规模、市场信誉好的生产厂家和品牌，所有材料均应有产品合格证（发包人要求提供样品的材料，承包人应事先提供）。材料必须经现场发包人认可，需检测的材料检测后用于工程中。严禁使用不符合要求的建筑材料。若使用劣质和未经检测合格的建材施工，一经发现，发包人有权制止使用，甚至停工、返工。情节严重的，发包人将予以解除合同。无论发包人是否发现和制止，由于使用劣质建材施工所引起的一切责任均由承包人负责。
本工程部分材料必须在相应推荐品牌中选用，且不得采用假冒伪劣产品，否则所引起的责任由承包人承担。未经允许，承包人不得以无法采购指定品牌等任何理由更换推荐范围外另一种品牌的材料，同一系列材料应选用同一参考品牌，否则发包人将不予认可，并不予支付此部分工程款。除另有约定外，承包人负责完成本工程施工所需的全部材料、设备的采购、验收、运输和保管。但所有材料必须达到发包人的技术质量及其他各项要求。

8.2 施工设备和临时设施

8.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：按投标报价及工程所需修建一切临时设施并承担费用。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

    施工现场需要配置的试验场所：无。 
    施工现场需要配备的试压设备：有。

    施工现场需要具备的其他试验条件：无。

9.4 现场工艺试验 
    现场工艺试验的有关约定：无。
10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：  按通用条款 。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 1、因漏项、设计变更等引起新的工程量清单项目，其相应综合单价的确定方法为：调整方式：（1）合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；（2）合同中有类似的综合单价的，参照类似的综合单价确定；（3）已标价工程量清单项目中没有适用也没有类似与变更工程项目的，应由承包人按审定预算价编制相关规定及编制依据、编制方法、口径（其中人工、材料、机械及费用计取标准均按审定预算价中计算标准，尚未发布除税信息价的建设工程材料，按财税部门公布对应的材料增值税税率（或征收率）和浙建站信〔2016〕25号通知确定的除税信息价计算公式，结合发布的含税信息价计算除税信息价）计算综合单价，乘以投标总报价与招标控制价下降幅度，即结算综合单价=（按招标控制价编制口径计算的综合单价×（（投标总报价-暂列金*（1+税金费率））/（招标控制价-暂列金*（1+税金费率）））编制变更项目的综合单价，报发包人审核后确定。（材料价格按审定预算价同口径编制，衢州信息没有的，按省信息；如衢州和省信息均没有的，以业主、中标人双方共同进行市场询价确定，经市场询价材料价格不再下浮）。

措施费为在发包人提供的分部分项工程量清单没有漏项或发包人没有对工程进行变更的情况下为包干费用（因发包人提供的分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，引起措施项目发生变化，造成施工组织设计或施工方案变更，原措施费中已有的措施项目，按原措施费的组价方法调整；原措施费中没有的措施项目，经发包人确认后按审定预算价编制依据并结合中标下浮率调整执行）。

2、合同协议书约定采用单价合同形式时，因非承包人原因引起已标价工程量清单中合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，且该项目工程量增加或减少变化幅度超过本项目工程数量15%及以上时，其超过15%变化幅度部分的工程量综合单价的确定：变更增加时，比较该项目的中标综合单价与审定预算价中相应项目的综合单价结合投标下浮率下浮后的价格进行比较，取低值；变更减少时，比较该项目的中标综合单价与审定预算价中相应项目的综合单价结合投标下浮率下浮后的价格进行比较，两者综合单价相差30%及以上时，取高值，两者综合单价相差30%以内时，按原中标综合单价。因非承包人原因引起已标价工程量清单中分部分项清单项目合价金额虽未超合同总价2%，但该项目工程量增加变化幅度超过本项目工程数量25%及以上时，其增加超过25%变化幅度部分的工程量综合单价的确定：比较该项目的中标综合单价与审定预算价中相应项目的综合单价结合投标下浮率下浮后的价格进行比较，取低值。

3、因设计或发包人变更等引起已标价工程量清单中的分部分项清单项目不实施（指该项工程量清单为零时），核减（不实施）项目的综合单价的确定：1）如非承包人原因引起或提出的变更，按中标综合单价核减；2）如承包人原因引起或提出的变更，中标综合单价与审定预算价中相应项目的综合单价结合投标下浮率下浮后的价格进行比较后，取高值核减。
10.5承包人的合理化建议

发包人审批承包人合理化建议的期限：         /           。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：              /                。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  / 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  结算时按业主实际发生费用签证结算  。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  是  。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  3  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：    /    ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：             /            。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：人工费、材料费按衢住建建 [2012]127号文件规定的调价范围和调价方式执行。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围： a.施工过程中因承包人原因出现的人员伤亡、质量缺陷、工期拖延等对合同价的影响；b.因施工噪音、物体坠落、材料抛散而扰民及影响环境卫生、交通城管、现场文明和施工安全等问题而产生的费用，由承包人自行解决。因此而造成的工期延长由承包人负责。如给发包人另行造成额外的经济损失，发包人可从承包人的工程款中扣回;c.实际施工中可能发生街道管理费、干扰费、环保费、占道押金、地下管线等其它管理费;d.土方开挖及外运、处置及泥浆外运、处置按当地有关要求办理，费用包含在合同价内。

所有招标文件或工程量清单明示要求报价的内容而承包商未予报价的，将被认为包含在合同总价中，结算时合同价款将不再追加；  

发包人提供的工程量清单项目漏项、工程变更引起的新增项目、工程量清单局部变更，与已标价工程量清单项目不同或相类似项目，其综合单价的确定方法按本合同专用条款10.4.1款约定执行。
风险费用的计算方法：   /      。

风险范围以外合同价格的调整方法：  /     。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：  /  。

风险费用的计算方法：  /   。
风险范围以外合同价格的调整方法：  /   。

3、其他价格方式：  /   。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：合同价的10%。
预付款支付期限：合同签订后开工前三天，支付合同价的10%预付款（含安全文明施工费及农民工工资）。

预付款扣回的方式：第一次支付工程价款的同时扣回预付款 。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：工程量计算规则执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)或其适用的修订版本。除合同另有约定外，承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和实际发生的工程量进行计量。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：  /  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：       /       。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：   /   。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/  。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：     /   。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：完成全部工程量并竣工验收合格且竣工验收资料齐全归档后支付合同价的70%，同时扣回预付款；通过审计部门完成结算审计后支付至结算价的98.5%；剩余1.5%作为质保金，保修期满一年时结清。
为确保工程的质量、进度，中标单位应为本工程项目单列资金专户，业主支付的工程进度款直接拔付至该专户，中标单位应保证该专户实行专款专用及本工程项目经理部为本工程需要的及时用款，业主有权对此进行监督。
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：          /           。
12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：        /       。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：        /       。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：        /     。
12.4.4 进度款审核和支付

（1）发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：      7天内     。
（2）发包人支付进度款的期限：  14天内  。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：      /    。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：        /        。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：     /     。
13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2发包人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：        /       。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  / 。
13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  竣工验收合格后一个月内  。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：      /    。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：           /             。
13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：  承包范围内工程内容  。
（1）单机无负荷试车费用由承包人 承担；

（2）无负荷联动试车费用由承包人 承担。
13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：        /         。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：  竣工验收合格后一个月内   。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：竣工验收合格后28天内  。

竣工付款申请单应包括的内容：按发包人相关规定 。
14.2 竣工结算审核

工程竣工验收合格后，承包人提交完整的工程结算资料一式贰份。发包人在十五日内审核完毕并送衢州市相关审计部门审计。结算审计的基本费用由发包人支付，其余费用（追加费等费用）由承包人支付。
发包人审批竣工付款申请单的期限： 28天内 。
发包人完成竣工付款的期限： 42天内 。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：    /   。
14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：     3份  。
承包人提交最终结算申请单的期限：   缺陷责任期终止后7天内       。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：    /   。
（2）发包人完成支付的期限：            /             。
15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：缺陷责任期12个月，其他保修范围按工程质量保修书。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 是。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （2）  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：   /   ； 

（2） 1.5 %的工程款；

（3）其他方式:    /      。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:     /      。

关于质量保证金的补充约定：       /      。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：为12个月，其他保修范围按工程质量保修书。
15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  3天内  。
16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：         /        。
    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 工期相应顺延。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  /      。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：    /      。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：    /     。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  工期相应顺延   。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 工期相应顺延，费用不予补偿 。

（7）其他：       /       。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：⑴承包人应严格按国家现行有关验收规范和标准，一次性验收合格通过。如一次性验收不合格，发包人将扣除全部质量履约保证金，同时承包人无条件返修，并承担一切返修的费用，承包人赔偿由此造成的经济损失。如承包人返修验收不合格，发包人将处以中标价10%的违约金，承包人赔偿由此造成的经济损失；⑵在发包人按合同约定支付工程款的前提下，发生农民工因拖欠工资造成上访等事件的，发生一次扣除农民工工资履约保证金50%，直至全部扣完；⑶本合同在实施中，如承包人的施工队伍素质、力量、机械配备不符合工程施工需要，造成现场管理混乱，工程质量和进度明显达不到预定计划时，发包人有权要求其整改并充实施工力量，承包人必须接受，否则作违约处理，直至终止合同，并赔偿发包人损失；⑷承包人不得将本工程转包。如将工程转包，发包人有权终止施工合同，由此所发生的一切损失均由承包人承担。特殊专业辅助工程分包，未经发包人同意的，不得分包。否则发包人有权终止合同，由此所发生的一切损失均由承包人承担，并处以转包（分包）项目金额5‰以上10‰以下违约金；⑸在合同执行过程中，承包人如果用行贿、送礼或其他不正当手段企图影响或已经影响了发包人代表行为和欲获得超出合同规定以外的额外费用，则发包人除按有关规定严肃处理当事人外，承包人对上述行为造成的工程损害、发包人的经济损失等，承包人应负一切责任，并予赔偿。情节严重者，发包人有权终止承包人在本合同项下的承包。 

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：按16.2.1 款  。
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  按16.2.1 款     。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： /  。
17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：风力9级（含9级）以上台风持续24小时（以气象台发布的公告为准）；24小时连续雨量达100mm以上的暴雨（以气象台发布的公告为准）；战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其它非发包人、承包人责任造成的爆炸火灾；7级以上（含7级）地震。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  28  天内完成款项的支付。
18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：根据衢州市建设工程施工人员人身意外伤害险、建筑业农民工工伤保险等有关投保规定进行投保，费用由承包人承担。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：                  /                。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：      /         。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：         /           。
20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：     /      。  
20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：              /               。
选定争议评审员的期限：                /               。

争议评审小组成员的报酬承担方式：       /              。

其他事项的约定：                       /              。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：            /               。

20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

（1）向  衢州  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院起诉。

21．补充：

1、应当认为在正式签定合同以前，承包人已经认真研究发包人提供的合同文件，对任何可能存在的疑问都已经得到发包人的澄清和解答，并对由合同文件所定义的承包人合同工作内容达到透彻和充分的理解。

应当认为，承包人已经确认其提交的投标文件以及工程量清单中开列的各项价格的正确性和充分性。除非合同中另有约定，承包人提交的投标文件以及工程量清单中开列的各项价格已经全面、充分的体现和覆盖了：

（1）承包人根据合同应承担的全部义务； 
    （2）为该工程的正确实施、竣工后保修期内的修补以及由于承包人的原因造成的缺陷，承包人承担所必须发生的一切开支。

2、履约保证金分质量、工期、安全生产及文明施工、项目班子、民工工资、其它六部分。所占比例：质量30%、工期30%、安全生产与文明施工10%、项目班子10%、民工工资支付10%，其它10%。如有违约，按合同违约责任扣除部分或全部履约保证金。

3、为加强施工现场管理，保证工程质量，承包人对工程款必须专款专用，应及时拨付给项目部足额的工程款。

4、为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，发包人在与承包人在签定工程合同的同时必须签定《廉政合同》（合同格式由发包人提供），并按有关部门规定交纳廉政保证金。《廉政合同》作为施工合同协议书的附件，与工程施工合同协议书具有同等的法律效力，经合同双方签署后生效，双方务必认真执行。《廉政合同》的有效期为双方签署之日起至该项目竣工决算审核完毕后止。

（注：专项条款中未明确的在签订合同时明确）

附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表（略）

专用合同条款附件：
附件2：发包人供应材料设备一览表（略）
附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录（略）
附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表（略）
附件6：承包人主要施工管理人员表（略）
附件7：分包人主要施工管理人员表（略）
附件8：履约担保格式（略）
附件9：预付款担保格式（略）
附件10：支付担保格式（略）
附件11：暂估价一览表（略）

附件12：建设工程廉政合同

    附件13：安全生产合同
附件3：    

工程质量保修书

发包人（全称）：                                 

　　承包人（全称）：                                 

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：工程量清单所列内容 。

　　二、质量保修期

本工程的质量保修期为1年，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起1天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：除不可抗力外，凡非发包人原因造成的损失均在保修范围内。同一问题在保修期内维修三次还未能修好的,则扣除此项的全部款项(相应款项从质保金中扣,质保金全部扣完为止)。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                  承包人(公章)：           
地址：                                           地  址：       
法定代表人(签字)：                法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：                委托代理人(签字)：       
电  话：                              电  话：     
传  真：                              传  真：     
开户银行：                            开户银行：   
账  号：                            账  号：     
邮政编码：                            邮政编码：   
附件12：廉政责任书格式

建设工程廉政责任书

发包人：衢州市巨江航运建设开发有限公司   
承包人：                                 
为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署施工合同之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：                     (公章)    承包人：                      (公章)

法定地址：                             法定地址：                   
法定代表人                 (盖章)      法定代表人                 (盖章)

电话：                                 电话：                       
传真：                                 传真：                       
电子邮箱：                             电子邮箱：                   
开户银行：                             开户银行：                   
帐号：                                 帐号：                       
邮政编码：                             邮政编码：                   
附件13
安全生产合同
为在                          施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，工程的项目法人               （以下简称发包人）与承包单位                 （以下简称承包人）特此签订安全生产合同：
1. 发包人职责
（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工， 同时验收，投入使用。
（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各项安全隐患。
2. 承包人职责
（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、 检查、总结和评比。
（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工） 的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。 对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、 瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。
（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。
（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及 时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
（11）安全生产费用按照《工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。
3. 违约责任
如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。 
本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。
4. 本合同一式二份，均具有同等法律效力，发包人执 一 份，承包人执 一  份。
发包人(公章)：                  承包人(公章)：           
地址：                                           地  址：       
法定代表人(签字)：                法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：                委托代理人(签字)：       
电  话：                              电  话：     
传  真：                              传  真：     
开户银行：                            开户银行：   
账  号：                            账  号：     
邮政编码：                            邮政编码：   
第五章  工程量清单

1、工程量清单说明

1.1本工程量清单是依据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(以下简称“计价规范”)以及招标人提供的实际需完成的工程量清单等编制。计价规范中规定的工程量计算规则中没有的子目，应在本章第1.4款约定；计价规范中规定的工程量计算规则中没有且本章第1.4款也未约定的，双方协商确定；协商不成的，可向省级或行业工程造价管理机构申请裁定或按照有合同约束力的工程量清单所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位。

1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求等章节内容一起阅读和理解。
1.3本工程量清单仅是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款(包括通用合同条款和专用合同条款)、技术标准和要求以及本章的有关约定。
1.4补充子目的子目特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明如下：

《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500—2013、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《园林绿化工程工程量计算规范》GB50858-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）等补充规定；材料价格及人工单价按2020年第10期《衢州造价信息》和2020年第10期《浙江造价信息》编制，以上信息仅供投标人参考。

1.5本条第1.1款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支付、工程变更、索赔和工程结算。
1.6本条与下述第2条和第3条的说明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的组成部分。
1.7  工程量清单编制说明：

本工程量清单按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）及浙江省、衢州市有关补充规定；定额套用按《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）和《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）；取费按相应工程中值的相应项目综合费用中值计取；人工、材料价格按《衢州造价信息》 2020年第10期、《浙江造价信息》2020年第10期及市场价，税金按9%。
2、投标报价说明
2.1投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。

(1)本招标文件；
(2)《建设工程工程量清单计价规范》；
(3)国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；
(4)企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；
(5)招标文件(包括工程量清单)的澄清、补充和修改文件；

(6)建设工程文件及相关资料；
(7)施工现场情况、工程特点；
(8)与建设项目相关的标准、规定等技术资料；
(9)市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；
(10) 其他的相关资料。

2.2工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.3工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费和管理费及利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。

2.4已标价工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关子目的单价或价格之中。

2.5“投标报价汇总表”中的投标总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，并且“投标报价汇总表”中的投标总价应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金的合计金额一致。

2.6分部分项工程项目按下列要求报价：

2.6.1分部分项工程量清单计价应依据计价规范中关于综合单价的组成内容确定报价。

2.6.2如果分部分项工程量清单中涉及“材料和工程设备暂估单价表”中列出的材料和工程设备，则按照本节第3.3.2项的报价原则，将该类材料和工程设备的暂估单价本身以及除对应的规费及税金以外的费用计入分部分项工程量清单相应子目的综合单价。

2.6.3  如果分部分项工程量清单中涉及“发包人提供的材料和工程设备一览表”中列出的材料和工程设备，则该类材料和工程设备供应至现场指定位置的采购供应价本身不计入投标报价，但应将该类材料和工程设备的安装、安装所需要的辅助材料、安装损耗以及其他必要的辅助工作及其对应的管理费及利润计入分部分项工程量清单相应子目的综合单价，并其他项目清单报价中计取与合同约定服务内容相对应的总承包配合费。

2.6.4“分部分项工程量清单与计价表”所列各子目的综合单价组成中，各子目的人工、材料和机械台班消耗量由投标人按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。材料消耗量包括损耗量。

2.6.5投标人在投标文件中提交并构成合同文件的“主要材料和工程设备选用表”中所列的材料和工程设备的价格是指此类材料和工程设备到达施工现场指定堆放地点的落地价格，即包括采购、包装、运输、装卸、堆放等到达施工现场指定落地或堆放地点之前的全部费用，但不包括落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运费用。“主要材料和工程设备选用表”中所列材料和工程设备的价格应与构成综合单价相应材料或工程设备的价格一致。落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运等其他费用均应在投标报价中考虑。

2.7措施项目按下列要求报价：

2.7.1措施项目清单计价应根据投标人的施工组织设计进行报价。可以计量工程量的措施项目，应按分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价；其余的措施项目可以“项”为单位的方式计价。投标人所填报价格应包括除规费、税金外的全部费用。

2.7.2措施项目清单中的安全文明施工费应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。

2.7.3招标人提供的措施项目清单中所列项目仅指一般的通用项目，投标人在报价时应充分、全面地阅读和理解招标文件的相关内容和约定，包括第七章“技术标准和要求”的相关约定，详实了解工程场地及其周围环境，充分考虑招标工程特点及拟定的施工方案和施工组织设计，对招标人给出的措施项目清单的内容进行细化或增减。

2.7.4“措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应全面涵盖招标文件约定的投标人中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。

2.7.5对于“措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应按照“措施项目清单报价分析表”对措施项目报价的组成进行详细的列项和分析。

2.8其他项目清单费应按下列规定报价：

2.8.1暂列金额按“暂列金额明细表”中列出的金额报价，此处的暂列金额中的其他暂列金额是招标人在招标文件中统一给定的，并不包括本章第2.8.3项的计日工金额。

2.8.2暂估价分为材料和工程设备暂估单价和专业工程暂估价两类。其中的材料和工程设备暂估单价按本节第3.3.2项的报价原则进入分部分项工程量清单之综合单价，不在其他项目清单中汇总；专业工程暂估价直接按“专业工程暂估价表”中列出的金额和本节第3.3.3项的报价原则计入其他项目清单报价。

2.8.3计日工按“计日工表”中列出的子目和估算数量，自主确定综合单价并计算计日工金额。计日工综合单价均不包括规费和税金，其中：

(1)劳务单价应当包括工人工资、交通费用、各种补贴、劳动安全保护、社保费用、手提手动和电动工器具、施工场地内已经搭设的脚手架、水电和低值易耗品费用、现场管理费用、企业管理费和利润；

(2)材料价格包括材料运到现场的价格以及现场搬运、仓储、二次搬运、损耗、保险、企业管理费和利润；

(3)施工机械限于在施工场地(现场)的机械设备，其价格包括租赁或折旧、维修、维护和燃油等消耗品以及操作人员费用，包括承包人企业管理费和利润，但不包括规费和税金。辅助人员按劳务价格另计。

2.8.4总承包配合费根据招标文件中列出的内容和要求，按“总承包配合费计价表”所列格式自主报价。

2.9税金应根据国家、省级或行业建设主管部门的有关规定列项和计算，不得作为竞争性费用。

2.10  除招标文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，投标报价由投标人自主确定，但不得低于其成本。

2.11  工程量清单计价所涉及的生产资源(包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等)的投标价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道，分析其市场价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势，体现投标人自身的管理水平、技术水平和综合实力。

2.12管理费应由投标人在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑；利润由投标人根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。

2.13投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。

2.14投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。

2.15  有关投标报价的其他说明：

2.15.1投标人须根据《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、《关于调整浙江省建设工程造价税金费率的通知》（浙建站定【2016】35号）、《关于营改增后浙江省建设工程材料价格信息发布工作调整的通知》【浙建站（2016）25号】、浙江省、衢州市有关文件及法律法规和省造价管理总站的有关定额解释等有关要求计取，施工费费用报价不得高于上限或低于下限，且不得超出规定范围，否则，由评标委员会认定作否决投标处理。

2.15.2取费：（非市区一般工程中值）

（1）安全文明施工费、规费、税金：

①安全文明施工费5.35%；

②规费费率：27.8%。

③税金取费费率为9%。
（2）投标人“投标报价”表中“投标总价”和投标函中的“投标总报价”，二者报价不相等作否决投标处理。
（3）本工程最高限价为65543元(含暂列金 0 元，税前)，投标人报价高于最高限价的作否决投标处理。
（4）除非合同中另有规定，投标人的投标报价包括完成该工程项目的人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、风险费用[指：①投标过程中，由于投标人原因引起的在分部分项工程量清单某综合单价中综合的内容出现缺项、漏项、计算差错、错报、决策失误等因素而造成该综合单价不调整而损失的费用；②施工过程中可能出现的人员伤亡、质量缺陷、工期拖延等不利事件所需的费用；③招标文件或工程量清单明示要求报价的内容而承包人未予报价的，将被认为包含在合同总价中，结算时合同价款将不再追加；清单描述中清单内容是经答疑后的补充文件所包括的全部内容而不是清单所包括内容。如果工程量清单〔包括投标补充通知〕明确了工程内容而项目编码所对应的清单项目特征描述内容未明确或不相符的，承包人在投标时没有提出异议，视为已包括在清单的相关项目中，不得以漏算、缺算、少算的名义追加。如果工程量清单及经答疑后的补充文件未明确，而清单项目特征描述明确的，按清单描述特征考虑施工措施费、税金、规费等所有费用。
（5）人工费、材料费按衢住建建 [2012]127号文件规定的调价范围和调价方式执行。
（6）投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
（7）无价材料由投标单位自行报价并承担风险，中标后不做任何调整。
（8）承包人需要为发包人提供相应面积的办公场所，满足发包人现场办公的需要，具体要求见合同专用条款。
3、其他说明
3.1词语和定义
3.1.1工程量清单
是表现本工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金的名称和相应数量等的明细清单。
3.1.2总价子目
工程量清单中以总价计价，以“项”为计量单位，工程量为整数1的子目，除专用合同条款另有约定外，总价固定包干。采用总价合同形式时，合同订立后，已标价工程量清单中的工程量均没有合同约束力，所有子目均是总价子目，视同按项计量(合同条款第15条约定的变更除外)。
3.1.3单价子目
工程量清单中以单价计价，根据有合同约束力的工程量清单和工程量计算规则进行计量，以实际完成数量乘以相应单价进行结算的子目。
3.1.4子目编码
分部分项工程项目清单中所列的子目名称的数字标识和代码，子目编码与项目编码同义。
3.1.5子目特征
构成分部分项工程项目清单子目、措施项目的实质内容、决定其自身价值的本质特征，子目特征与项目特征同义。
3.1.6规费
承包人根据省级政府或省级有关权力部门规定必须缴纳的，应计入建筑安装工程造价的费用。
3.1.7税金
国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的营业税、城市维护建设税及教育费附加等。
3.1.8总承包配合费
总承包人为配合协调发包人发包的专业工程以及发包人采购的材料和工程设备等进行管理、服务以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等所需的费用。
3.1.9同义词语
本章中使用的词语“招标人”和“投标人”分别与合同条款中定义的“发包人”和“承包人”同义；就工程量清单而言，“子目”与“项目”同义。
3.2工程量差异调整

3.2.1工程量清单中的工作内容分类、子目列项、特征描述以及“分部分项工程量清单与计价表”中附带的工程量都不应理解为是对承包(招标)范围以及合同工作内容的唯一的、最终的或全部的定义。

3.2.2投标人应对招标人提供的工程量清单进行认真细致的复核。这种复核包括对招标人提供的工程量清单中的子目编码、子目名称、子目特征描述、计量单位、工程量的准确性以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核，特别是对“分部分项工程量清单与计价表”中每个工作子目的工程量进行重新计算和校核。如果投标人经过检查和复核以后认为招标人提供的工程量清单存在差异，则投标人应将此类差异的详细情况连同按投标人须知规定提交的要求招标人澄清的其他问题一起提交给招标人，招标人将根据实际情况决定是否颁发工程量清单的补充和(或)修改文件。

3.2.3如果招标人在检查投标人根据上文第3.2.2项提交的工程量差异问题后认为没有必要对工程量清单进行补充和(或)修改，或者招标人根据上文第3.2.2项对工程量清单进行了补充和(或)修改，但投标人认为工程量清单中的工程量依然存在差异，则此类差异不再提交招标人答疑和修正，而是直接按招标人提供的工程量清单(包括招标人可能的补充和(或)修改)进行投标报价。投标人在按照工程量清单进行报价时，除按照本节2.7.3项要求对招标人提供的措施项目清单的内容进行细化或增减外，不得改变(包括对工程量清单子目的子目名称、子目特征描述、计量单位以及工程量的任何修改、增加或减少)招标人提供的分部分项工程量清单和其他项目清单。即使按照招标范围的约定并不存在的子目，只要在招标人提供的分部分项工程量清单中已经列明，投标人都需要对其报价，并纳入投标总价的计算。
3.3暂列金额和暂估价

3.3.1“暂列金额明细表”中所列暂列金额(不包括计日工金额)中已经包含与其对应的管理费、利润和规费，但不含税金。投标人应按本招标文件规定将此类暂列金额直接纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的税金，不需要考虑除税金以外的其他任何费用。

3.3.2“材料和工程设备暂估价表”中所列的材料和工程设备暂估价是此类材料、工程设备本身运至施工现场内的工地地面价，不包括其本身所对应的管理费、利润、规费、税金以及这些材料和工程设备的安装、安装所需要的辅助材料、安装损耗、驻厂监造以及发生在现场内的验收、存储、保管、开箱、二次倒运、从存放地点运至安装地点以及其他任何必要的辅助工作(以下简称“暂估价材料和工程设备的安装及辅助工作”)所发生的费用及其对应的管理费、利润、规费和税金。除应按本招标文件规定将此类暂估价本身纳入分部分项工程量清单相应子目的综合单价以外，投标人还应将上述材料和工程设备的安装及辅助工作所发生的费用以及与此类费用有关的管理费和利润包含在分部分项工程量清单相应子目的综合单价中，并计取相应的规费和税金。

3.3.3专业工程暂估价表中所列的专业工程暂估价已经包含与其对应的管理费、利润和规费，但不含税金。投标人应按本招标文件规定将此类暂估价直接纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的税金。除按本招标文件规定将此类暂估价纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的税金以外，投标人还需要根据招标文件规定的内容考虑相应的总承包配合费以及与总承包配合费有关的规费和税金。
3.4其他补充说明：
1、投标函中的“投标总报价”须是精确到元的整数，并与“投标总价”表中的“投标报价”一致。
2、本招标工程的施工地点为投标须知须知前附表所述，除非合同中另有规定，投标人的投标报价包括完成该工程项目的人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、风险费用（施工过程中可能出现的施工机械台班价格上涨、人员伤亡、质量缺陷、工期拖延以及政策性文件规定对合同价的影响不调整等不利事件所需的费用）、施工措施费、税金、规费等所有费用。
3、暂列金额中的其他暂列金额是招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工过程中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整发生的索赔、现场签证确认等的费用，属招标人所有，投标人在编制投标文件时不得减少或增加，并将其列入其它项目清单与计价汇总表中（暂列金额除税金外其余都不计），否则其投标文件作否决投标处理。今后施工过程中如未发生前述因素，此项费用就不存在，不予计算，发包人不予支付。
4、投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
4、工程量清单
工程量清单（招标人提供，由投标人在衢州市交通投资集团网（http://www.zjqzjt.com/default.aspx）、浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）下载）。

第六章 技术标准和要求
1.工程说明

1.1  工程概况

l.1.1  本工程基本情况如下：本工程为红船豆电站至船闸自来水管维修改造。本次发包的具体范围以发包人提供的工程量清单为准，本工程工期要求为 15 个日历天。

1.1.2  本工程施工场地(现场)具体地理位置如下：     /    

1.2 现场条件和周围环境

1.2.1 本工程施工场地(现场)已经具备施工条件。施工场地(现场)临时水源接口位置、临时电源接口位置道路交通和出入口、以及施工场地(现场)和周围环境等情况。

1.2.2承包人被认为已在本工程投标阶段自行踏勘现场时和从本项目工程量清单中充分了解本工程现场条件和周围环境，并已在其投标时就此给予了充分的考虑。

1.3资料和信息的使用

1.3.1合同文件中载明的涉及本工程现场条件、周围环境等情况的资料和信息数据，是发包人现有的和客观的，发包人保证有关资料和信息数据的真实、准确。但承包人据此作出的推论、判断和决策，由承包人自行负责。

2. 承包范围

2.1承包范围

2.1.1承包人自行施工范围
本工程承包人自行施工的工程范围如下：          /         。

2.1.2 承包人自行施工范围的工作界面划分如下：        /       。

3.工期要求
3.1   合同工期

本工程项目合同期限在合同协议书中载明。

3.2   关于工期的一般规定

3.2.1  承包人在施工组织设计中应当制定相应的维修工期保证措施，由此而增加的费用应当被认为已经包括在投标总价中。除合同另有约定外，合同履约过程中发包人不会因此再向承包人支付任何性质的技术措施费用、赶工费用或其他任何性质的提前完工奖励等费用。

3.2.2 承包人在投标函中所承诺的工期应当包括实施并完成规定的实际可能发生的暂列金额在内的所有工作的工期。

4.质量要求

质量标准：本工程项目要求的质量标准为符合现行工程施工质量验收规范和标准，一次性验收合格。

5.适用规范和标准

5.1 适用的规范、标准和规程

5.1.2除合同另有约定外，本工程采用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。国家、行业及地方现行施工验收及施工安全技术规范.规范的获得由投标人自行解决。在合同履行期间，若标准或规范有修改或重新颂布，承包人应遵照执行。

5.1.3构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，承包人应书面要求发包人予以澄清，除发包人有特别指示外，承包人应按照其中要求最严格的标准执行。

5.1.4 除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。若适用的现行规范、标准和规程的最新版本是在基准日后颁布的，且相应标准发生变更并成为合同文件中最严格的标准，则应按合同条款的约定办理。

5.2 特殊技术标准和要求

5.2.1  有合同约束力的工程量清单和其他文件中的有关文字说明是本节的组成内容。
                 第七章  投标文件格式

一、资格审查部分 

（一）封面

                                     正（副）本

                           工程施工招标
资格审查申请书

 项目名称：                                               

 投标文件内容：     
  （投标文件资格审查标）         

 投标申请人：              （盖 章）                  

 法定代表人：              （盖 章）                  

日  期：       年      月     日

（二）资格审查表

资格审查表

	    企    业

	投标人名称
	

	营业执照有效期
	有效期：                            

	资质等级
	市政公用工程施工总承包     级

	安全生产许可证证号及有效期
	证号：                      

有效期：                     

	项目负责人（项目经理）

	姓名
	

	资格等级
	市政公用工程    级注册建造师

	安全生产考核合格证证号

及有效期
	证号：                      

有效期：                                


备注：

 1.本表中涉及企业资质、企业营业执照、企业安全生产许可证、项目负责人（项目经理）资质、项目负责人（项目经理）安全生产考核合格证需提供复印件加盖投标人公章附后。

2. 浙江省外企业还须提供浙江省住建厅出具的《省外企业进浙承接业务备案证明》复印件加盖投标人公章附后。

3.以上1、2要求提供的复印件加盖公章未提供，或提供的复印件未在有效期内，或与本表填写的内容有不一致的，发包人予以拒绝，资格审查不予通过。

投标单位：（盖章）                                 

法定代表人：（盖章）

                                                                年    月    日
（三）项目部人员配备表

项目部人员配备表
	岗位
	姓名
	身份证号
	资格（职称、上岗）证名称及证号
	安全生产考核

合格证证号
	备注

	项目负责人
	*
	*
	*
	*
	

	技术负责人
	*
	*
	*
	
	

	质量负责人（质量员）
	*
	*
	*
	
	

	安全负责人（安全员）
	*
	*
	*
	*
	

	施工员
	*
	*
	*
	
	

	材料员
	*
	*
	*
	
	

	资料员
	*
	*
	*
	
	

	劳务员
	
	
	
	
	

	机械员
	
	
	
	
	

	标准员
	
	
	
	
	


投标单位（盖章）：

法定代表人（盖章）：  
                                           年  月  日

注：1、打*号的必填，所填项目内容作为资格审查及交易后管理依据；
2、以上人员对应的身份证、资格（职称、上岗）证、安全生产考核合格证、近3个月社保证明等复印件加盖投标单位公章后附本表后；

3、以上填写的信息与递交的附件不能自相矛盾，社保关系在“全国社保查询网”（www.12333sb.com）进行核实，请提供查询密码，查询密码附后。如所填写信息与递交的附件自相矛盾或社保关系无法查询证实的，资格审查不予通过，拒绝其报价；弄虚作假的将作为企业不良行为记录。
特别提醒：请投标人事先自行将项目部人员社保缴纳情况在网上查询确认，以便现场查询时提高查询速度。

（四）资格后审承诺书

资格后审承诺书

        （发包人名称）   ：
我 （承包商名称）     现投标 （工程名称）  ，在充分理解交易文件的基础上，保证我单位和拟安排本项目的项目负责人（项目经理）在投标截止时间没有正在公示期的不良行为。【公示期限和范围按照衢州市各县（市、区）住建局或招投标监管部门、浙江省设区市住建局或招投标监管部门、浙江省住建厅、住建部正在公示的不良行为或被上述部门列入失信“黑名单”的（有期限的按期限，无期限的按6个月计）】以及项目负责人（项目经理）无在施工程且未在其他项目中先前中标或成为第一中标候选人的，项目负责人（项目经理）具有有效的注册建造师证和安全生产考核合格证，如有隐瞒不报的情况，愿意接受发包人和有关部门的任何处罚。
特此承诺。
            承包商（盖章）：
                 法定代表人（盖章）：
    年   月   日
（五）诚信投标承诺书

诚信投标承诺书
                   （招标人）：

本单位参与                          项目投标活动，并郑重承诺：
我单位将严格遵守各项规定，诚信投标。如果有违反以下投标保证金不予退还条款之一的，我单位愿意接受补缴投标预算价2%金额的投标保证金，并在规定时间内把款项打入指定保证金专户，同时接受相关违法违规行为处罚。
以下情形投标保证金将不予退还：
    1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件；
2、中标人无正当理由不与招标人订立合同，或在签订合同时向招标人提出附加条件，或未按招标文件要求提交履约保证金的；
3、经查实，投标人在投标过程中串通投标或弄虚作假的。
承诺单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

2020年  月   日 
二、商务标

（一）封面

                                            正（副）本

                               工程施工招标
投标文件
 项目名称：                                               

 投标文件内容：    
   （投标文件商务标）       


 投标人：                  （盖 章）                 

 法定代表人：              （盖 章）                 

日  期：       年      月     日
（二）投标函格式

报  价  函 
致：（发包人名称）
经研究          （工程名称）     施工招标公告的全部内容后，我方兹以：人民币（大写）                ¥（小写）        元的报价承包该项目，并将严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。

如果确定我方为承包商，我方保证按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，    个日历天竣工，并确保工程质量符合现行工程施工质量验收规范和标准，一次性验收合格。

我方符合交易公告上的资格条件并按交易公告递交了交易保证金。

企业资格：                                              。
统一社会信用代码：                                      。
项目负责人姓名：                                        。 

身份证号：                                              。 

承包商联系人及联系电话（手机）：                        。
                    承包商（盖章）：

                     法定代表人（盖章）：

        年      月      日

（三）投标总价

投标总价
（1）表10.2.2-5 投标报价封面；
（2）表10.2.2-6  投标报价扉页；

（3）表10.2.2-11 编制说明；

（4）表10.2.2-12 投标报价费用表；

（5）表10.2.2-13 单位（专业）工程投标报价费用表；

（6）表10.2.2-16 分部分项工程和施工技术措施项目清单与计价表；

（8）表10.2.2-20 施工组织（总价）措施项目清单与计价表；

（9）表10.2.2-21 其他项目清单与计价汇总表；

（10）表10.2.2-22 暂列金额明细表；

（11）表10.2.2-26 计日工表；

（12）表10.2.2-29 主要工日一览表；

（13）表10.2.2-31 主要材料和工程设备一览表；

（14）表10.2.2-32 主要机械台班一览表。

（四）法定代表人身份证明

法定代表人身份证明书

投标人名称：                              。
单位性质：                                。
地址：                                   。
成立时间：          年        月        日
经营期限：                               。
姓名：         性别：          年龄：        职务：           。
系                              （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
               投标人：                 （盖单位公章）
                                 年       月       日         

	法定代表人身份证扫描件正反面



（五）授权委托书
授 权 委 托 书
本人         （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                     （项目名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：             。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人：                       （法定代表人章）

身份证号码：                       。
委托代理人：                       。
手机：                             。
身份证号码：                       。              
                  年       月      日

	委托代理人身份证扫描件正反面
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